
CUADRO DE PRECIOS 2
Reformado nº1 captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro y de estudio hidrológico del barrio de Villatoro

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 02.05 M2 Suministro y colocación de Geotextil no tejido,
compuesto por filamento continuo de polipro-
pileno unidos por agujado mecánico (100% ma-
teria prima virgen), con un gramaje de 200
g/m2, incluso parte proporcional de anclajes,
recortes, despuntes y solape mínimo de 75 cm,
totalmente colocado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1,05

0002 05.05 M3 suministro y vertido de  material filtrante, árido
35/40 de naturaleza silícea, colocado en zanjas
de drenaje , rodeando la tubería de captación,
totalmente terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,60

TOTAL PARTIDA................................................. 15,60

0003 3.AI.1 Ud Actuaciones iniciales. Estudio-Inventario de edi-
ficaciones, cálculo de subsidencias y zonifica-
ción del riesgo geotécnico (por áreas de in-
fluencia)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20.550,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20.550,00

0004 3.AI.2 Ud Redaccion del plan de auscultación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.050,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.050,00

0005 C-1010 Ud Transporte de cada equipo de sondeos, pene-
trómetro estatico, piezocono u otros equipos
especiales al area de trabajo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.100,00

0006 C-1030 Ud Transporte al área de trabajo de penetrómetro
dinámico, equipo de placa de carga, presióme-
tro, dilatometría, sísmicos, eléctricos, electro-
magnéticos, diagrafías, georadar, Vane-test, etc

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 730,00

TOTAL PARTIDA................................................. 730,00
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0007 C-1070 Ud Emplazamiento de sonda, penetrómetro estáti-
co, piezocono u otros equipos especiales en ca-
da punto a reconocer que no precise de me-
dios especiales o preparación previa del terre-
no con medios auxiliares

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 195,00

TOTAL PARTIDA................................................. 195,00

0008 C-1100 Ud Apertura de accesos mediante maquinaria u
otros medios auxiliares en cada punto de reco-
nocimiento en que sea preciso y reposición

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 390,00

TOTAL PARTIDA................................................. 390,00

0009 C-1110 Ud Posicionamiento en campo y/o replanteo y ni-
velación de puntos de reconocimiento, incluido
plano o croquis y fotografia en color

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 42,00

TOTAL PARTIDA................................................. 42,00

0010 C-1130 m Perforación a rotación en rellenos o suelos, con
diámetros comerciales hasta 0>120mm. con ex-
tracción continua de testigo de 0>70mm., inclu-
so suministro de agua

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 80,00

TOTAL PARTIDA................................................. 80,00

0011 C-1140 m Perforación a rotación o rotopercusión, con dia-
metros comerciales hasta 0>120mm. en gra-
vas-bolos, incluso suministro de agua

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 125,00

TOTAL PARTIDA................................................. 125,00

0012 C-1151 m Perforación a rotación, con diámetros comercia-
les hasta 0>120mm. en rocas de dureza media
con extracción de testigo de 0>70mm., incluso
suministro de agua

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 95,00

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00
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0013 C-1260 Ud Toma de muestra inalterada con toma de mues-
tra de tipo abierto

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40,00

TOTAL PARTIDA................................................. 40,00

0014 C-1280 Ud Ensayo SPT

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00

0015 C-1290 Ud Testigo parafinado de más de 35 cm de longi-
tud y 0>70 mm.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 25,00

TOTAL PARTIDA................................................. 25,00

0016 C-1310 Ud Toma de muestras de agua en el interior de un
sondeo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,00

0017 C-1320 Ud Caja portatestigos de cartón parafinado, inclu-
so transporte a almacén designado y fotografía
en color

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,00

0018 C-1340 m Tubo ranurado de PVC, diámetro útil
60-100mm., colocado en el interior de un son-
deo, pegado o roscado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,00

0019 C-1350 Ud Arqueta y tapa metálica de protección de boca
de sondeo, fijada al terreno con mortero de ce-
mento. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 120,00

0020 C-1361 Ud Ensayo de permeabilidad Lugeon hasta 100 m.
de profundidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 150,00

TOTAL PARTIDA................................................. 150,00
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TOTAL PARTIDA................................................. 150,00

0021 C-1370 Ud Ensayo de permeabilidad Lefranc

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 160,00

TOTAL PARTIDA................................................. 160,00

0022 C-1381 Ud Medida de nivel piezométrico en cada sondeo
terminado, despues de realizado al menos un
achique

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,00

0023 C-1382 Ud Achique completo y control de recuperación
del nivel piezométrico en sondeo terminado
hasta 50 m. de profundidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 70,00

TOTAL PARTIDA................................................. 70,00

0024 C-1390 m Supervisión y testificación de sondeos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40,00

TOTAL PARTIDA................................................. 40,00

0025 C-1401 Ud Ayuda de sonda para ejecución de ensayos pre-
siométricos , dilatométricos, Vane-test o simila-
res, hasta 100 m. de profundidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 95,00

TOTAL PARTIDA................................................. 95,00

0026 C-1410 Ud Ensayo presiométrico con ciclo intermedio de
carga-descarga

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 300,00

TOTAL PARTIDA................................................. 300,00

0027 C-1492 Ud Perfil sísmico de refracción con implantación de
50 m. de longitud míinima, registro de ida y
vuelta y dispositivo de 12 geófonos con realiza-
ción de al menos 5 tiros

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 225,00

TOTAL PARTIDA................................................. 225,00
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0028 C-1494 Ud Perfil sísmico de refracción con implantación de
100 m. de longitud mínima, registro de ida y
vuelta y dispositivo de 24 geófonos con realiza-
ción de al menos 7 tiros

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 480,00

TOTAL PARTIDA................................................. 480,00

0029 C-1540 Ud Calicata manual o mecánica, de 3m de profundi-
dad mínima, incluidas fotografias en color y re-
posición

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 160,00

TOTAL PARTIDA................................................. 160,00

0030 C-1550 Ud Toma de muestra en saco de calicata, cantera o
zona canterable, acopio u otros puntos, de más
de 60 kg.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 38,00

TOTAL PARTIDA................................................. 38,00

0031 C-1560 Ud Toma de testigo en roca "in situ" con máquina
saca testigos o tallado de bloque.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 195,00

TOTAL PARTIDA................................................. 195,00

0032 C-4000 Ud Datalogger para lectura continua de piezome-
tro de cuerda vibrante, incluso suministro e ins-
talacion. Valido para lectura del piezometro.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.250,00

0033 C-4020 Ud Registrador electrónico y autonómico para me-
dida de las variaciones de presión atmosférica y
compensación en las medidas de variaciones
de nivel de agua, incluso suministro e instala-
ción

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 750,00

TOTAL PARTIDA................................................. 750,00
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0034 C-4030 Ud Cable de acero inoxidable trenzado de 2 mm.
de diametro para suspension de limnigrafo o
registrador de presion, incluyendo los acceso-
rios necesarios.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3,00

0035 C-4410 Ud Medida en campo de parámetros básicos fisi-
co-químicos en una muestra de agua: tempera-
tura, ph, conductividad eléctrica y estimación
del TSD

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15,00

0036 C-4420 Ud Toma de muestra de agua, refrigerada y conser-
vada para realizar análisis de parámetros fisi-
co-químicos en laboratorio. Incluso transporte
y custodia

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,00

TOTAL PARTIDA................................................. 18,00

0037 E-3010 Ud Informe geofísico (interpretación tomográfica
eléctrica)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.000,00

0038 E-3015 Ud Informe geotécnico (Campaña Zona Zanja: per-
files, parámetros, diseño y cálculos estabilidad),
realizado por técnico competente.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 14.000,00

0039 E-3015_1 Ud Seguimiento geotécnico e hidrogeológco de
las excavaciones de la zanja drenante, realizado
por técnico competente, incluso informe.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00
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0040 E001002 m3 Escollera de 1.000 kg. colocada en muro de sos-
tenimiento o recubrimiento de talud, hasta 8 m
de altura, incluido suministro y preparación de
la superficie de apoyo, accesos y rampas nece-
sarias para realizar la ejecución de la escollera
por bataches, perfectamente rasanteada y ter-
minada.

Mano de obra........................................................ 1,78
Maquinaria ............................................................ 12,74
Resto de obra y materiales .................................. 13,20

Suma la partida..................................................... 27,72
Costes indirectos .................... 3% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................. 28,55

0041 E0011221 Ud Bomba sumergible de Sulzer modelo AS 0840
142-S26/2-D01*10-KFM o similar. Totalmente
instalada, funcionando. Incluso el cableado ne-
cesario y boyas. Terminada.

Mano de obra........................................................ 49,77
Resto de obra y materiales .................................. 946,18

Suma la partida..................................................... 995,95
Costes indirectos .................... 3% 29,88

TOTAL PARTIDA................................................. 1.025,83

0042 E0011222 Ud Pedestal acodado para el acoplamiento auto-
mático de las bombas, con salida acodada a tu-
bería DN 80, espárragos de anclaje y soportes
superiores de tubo guía AS, MF, AFP1. Termina-
do.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 228,96

Suma la partida..................................................... 245,55
Costes indirectos .................... 3% 7,37

TOTAL PARTIDA................................................. 252,92

0043 E0011223 Ud Tubo guía de 2" según la norma DIN 17457
PK1 en material AISI 304L de dimensiones
60,3x2 y longitud adaptada a las dimensiones
del pozo. Colocada. Terminada.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 104,78

Suma la partida..................................................... 121,37
Costes indirectos .................... 3% 3,64

TOTAL PARTIDA................................................. 125,01

0044 E00112232 Ud Protector antivandálico para medidor SOFREL
LT colocado en el interior del pozo, realizado
mediante acero inoxidable AISI 304, según indi-
caciones y dimensiones de Dirección de Obra,
con tornillos antirrobo. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 150,25

7



CUADRO DE PRECIOS 2
Reformado nº1 captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro y de estudio hidrológico del barrio de Villatoro

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

Resto de obra y materiales .................................. 150,25

TOTAL PARTIDA................................................. 150,25

0045 E00112233 Ud Protector antivandálico para medidor SOFREL
LS colocado en el interior del pozo o arqueta,
realizado mediante acero inoxidable AISI 304,
según indicaciones y dimensiones de Dirección
de Obra, con tornillos antirrobo. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 175,32

TOTAL PARTIDA................................................. 175,32

0046 E00112235 Ud Contador electromagnético Siemens MAG5100
con sensor en compacto DN100 PN16 220V in-
cluyendo cable de comunicación 10 m. todo co-
nexionado eléctricamente y configurado para
comunicación con equipo LS42 de Sofrel

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.933,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.933,00

0047 E00112236 Ud Contador electromagnético Siemens MAG8000
con sensor en compacto DN100 PN16 autóno-
mo incluyendo cable de comunicación 10 m. to-
do ello conexionado y sellado según normativa
del fabricante, configurado para comunicación
con equipo LS42 de Sofrel

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.986,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.986,00

0048 E00112237 Ud Instalación de caudalímetro en tubería , inclu-
yendo carrete, desmontaje y tramos estabiliza-
dores, todo ello conexionado hidráulicamente
incluso temas equipotenciales necesarios.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 495,00

TOTAL PARTIDA................................................. 495,00

0049 E00112238 Ud Equipo Data Loger autónomo IP 68 SOFREL
LS42 , bateria de litio, 4ED, tarjeta 2Al, incuyen-
do instalación eléctrica del equipo, configura-
ción y puesta en marcha y desplazamientos has-
ta 40 km.
Terminado y funcionando.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.598,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.598,00

0050 E00112239 Ud Contador mecánico tangencial hasta DN100 bri-
das con salida pulsos 1P/100 DN100, incluyen-
do instalación y conexionado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 735,00

TOTAL PARTIDA................................................. 735,00

0051 E0011224 Ud Válvula de retención clapeta para DN 80, inclu-
so bridas. Suministro y colocación. Terminado.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 114,17

Suma la partida..................................................... 130,76
Costes indirectos .................... 3% 3,92

TOTAL PARTIDA................................................. 134,68

0052 E00112240 Ud Equipo Data Loger autónomo IP 68 SOFREL
LT42 EA , bateria de litio, 4ED, antena externa
incluyendo instalación eléctrica del equipo, con-
figuración y puesta en marcha y desplazamien-
tos hasta 40 km. Incluso captador de pulsos ge-
nérico. Terminado y funcionando.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.949,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.949,00

0053 E00112241 Ud Equipo Data Loger autónomo IP 68 SOFREL
LT42 -US-EA bateria alta capacidad y tarjeta
con 4ED, antena externa. Equipo ultrasonidos
bajo consumo con rango 0/6 mts. Captador de
desbordamiento SOFREL mod CSV. Incluyendo
instalación de los equipos en arqueta, configu-
ración y puesta en marcha y desplazamientos
hasta 40 km. Terminado y funcionando.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.244,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.244,00

0054 E00112242 Ud Realización de documentación, alta, creación
de usuario, accesos formacion de usuarios bási-
ca de usos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 523,00

TOTAL PARTIDA................................................. 523,00
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0055 E00112243 Ud Alta de equipos y mantenimiento anual de equi-
pos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 65,00

TOTAL PARTIDA................................................. 65,00

0056 E00112244 Ud Configuración y creación de curvas e históricos
en pagina web petición cliente (sólo 1ª vez) cos-
te por equipo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 105,00

TOTAL PARTIDA................................................. 105,00

0057 E00112245 Ud Sonda piezométrica para pozo sumergible, rea-
lizada en inox 316 L de 18 mm, cerámica, lineal
con protección contra sobretensiones, repara-
ble, con cable de 61 m. modelo MA403 comple-
tamente instalado en pozo existente

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 934,00

TOTAL PARTIDA................................................. 934,00

0058 E0011225 Ud Válvula de retención clapeta para DN 100, inclu-
so bridas. Suministro y colocación. Terminado.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 154,97

Suma la partida..................................................... 171,56
Costes indirectos .................... 3% 5,15

TOTAL PARTIDA................................................. 176,71

0059 E0011226 Ud Kit cadena de 6 mm DIN 763 de la longitud se-
gún medidas de pozo. Colocación. Terminado.

Mano de obra........................................................ 16,59
Resto de obra y materiales .................................. 20,49

Suma la partida..................................................... 37,08
Costes indirectos .................... 3% 1,11

TOTAL PARTIDA................................................. 38,19

0060 E0011227 Ud Cuadro eléctrico para las bombas AS0840 D, 2
B 5 KW 12 A 400V. Condensador de marcha,
condensador de arranque, contactor adicional
para el condensador de arranque y un tempori-
zador para la maniobra. Excluyendo armario de
intemperie. Incluido todo el cableado necesario
y boyas. Totalmente instalado, conexionado y
probado.

Mano de obra........................................................ 66,36
Resto de obra y materiales .................................. 873,28

Suma la partida..................................................... 939,64
Costes indirectos .................... 3% 28,19
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Costes indirectos .................... 3% 28,19

TOTAL PARTIDA................................................. 967,83

0061 E00112270 Ud Modificación de cuadro eléctrico AS 0840 tipo
ECP de trifásico a monofásico.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 150,25

TOTAL PARTIDA................................................. 150,25

0062 E00112271 Ud Avisador acústico/luminoso para señalización
de alarma. Alimentación a 230V AC. Útil para
usar con cuadros ECP. Instalado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 76,26

TOTAL PARTIDA................................................. 76,26

0063 E00112272 Ud Interruptor de protección diferencial industrial
(4P 25 A / 300 mA). 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 108,21

TOTAL PARTIDA................................................. 108,21

0064 E00112273 Ud Interruptor de protección diferencial industrial
(4P 40 A / 300 mA). 

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 116,32

TOTAL PARTIDA................................................. 116,32

0065 E00112274 Ud Interruptor de nivel para agua residual con for-
mato estándar, incluso contrapeso y cableado
necesario.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 42,40

TOTAL PARTIDA................................................. 42,40

0066 E0011228 Ud Tapa para pozo de saneamiento/pluviales a co-
locar sobre los anillos de 1100 mm, con un es-
pesor de 27 cm de HA-35/P/12/IIa+Qb, arma-
da, con resistencia al tráfico pesado. Incluso bu-
lones para levantar la tapa mediante cinchas. In-
cluida la tapa metáliza de acceso al pozo. Colo-
cada. Terminada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 287,98

TOTAL PARTIDA................................................. 287,98
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0067 E0011229 Ud Conjunto de piezas de calderería de acero inoxi-
dable AISI 316 desde las bombas hasta el verti-
do en la arqueta junto al pozo, estas piezas se
uniran mediante bridas (incluso juntas). Inclui-
das todas las bridas necesarias y tramos de
transición entre diámetros. Los tubos serán tu-
bos de acero sin soldadura EN 10255 (DIN
2440) diámetro exterior 88,90 mm y espesor de
4,05 mm, la unión de las tuberías se realiza me-
diante el mismo tipo de acero AISI 316 sin sol-
dadura EN 10255 (DIN 2440) pero con un diá-
metro exterior 114,30 mm y un espesor de 4,50
mm. Incluso bridas para la colocación de las vál-
vulas. Terminado.

Mano de obra........................................................ 331,80
Resto de obra y materiales .................................. 643,70

Suma la partida..................................................... 975,50
Costes indirectos .................... 3% 29,27

TOTAL PARTIDA................................................. 1.004,77

0068 E012501 Tn Transporte de escombro limpio a gestor autori-
zado de residuos, incluso canon de vertido, jus-
tificado mediante los correspondientes albara-
nes.

Maquinaria ............................................................ 2,16
Resto de obra y materiales .................................. 6,16

Suma la partida..................................................... 8,32
Costes indirectos .................... 3% 0,25

TOTAL PARTIDA................................................. 8,57

0069 E0125012 Tn Transporte de escombro sucio a gestor autori-
zado de tratamiento de residuos, incluso canon
de vertido, justificado mediante los correspon-
dientes albaranes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,25

TOTAL PARTIDA................................................. 9,25

0070 E021030 m2 Demolición de pavimentos de baldosas hidráuli-
cas, terrazo, adoquín, cerámicas, de gres o losa
de piedra, aceras de hormigón, carriles bici in-
cluso base de hormigon, bordillos, rigolas y cor-
te de pavimentos,  limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga y carga a camión.

Mano de obra........................................................ 3,46
Maquinaria ............................................................ 1,78
Resto de obra y materiales .................................. 0,10

Suma la partida..................................................... 5,34
Costes indirectos .................... 3% 0,16

TOTAL PARTIDA................................................. 5,50
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0071 E021040 m2 Demolición de pavimento flexible existente has-
ta 30cm de espesor, incluso cortes de pavimen-
to terminación, refino y compactación  de la
misma.

Mano de obra........................................................ 1,00
Maquinaria ............................................................ 2,31
Resto de obra y materiales .................................. 0,21

Suma la partida..................................................... 3,52
Costes indirectos .................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3,63

0072 E021050 ml Levante de bordillo y rigola, incluso transporte
de los bordillos a los almacenes municipales o
lugar de acopio para su posterior reutilización y
  limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga y carga a camión.

Mano de obra........................................................ 1,49
Maquinaria ............................................................ 2,56
Resto de obra y materiales .................................. 0,08

Suma la partida..................................................... 4,13
Costes indirectos .................... 3% 0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 4,25

0073 E0210711 Ud Modificación de trazado de todas las líneas
existentes municipales que necesiten ser modifi-
cadas o se encuentren en el ámbito de actua-
ción, líneas de alumbrado, fibra óptica, informá-
tica y tráfico, dentro de esta partida se incluye
los trabajos de detección, clasificación, demoli-
ción de canalizaciones no necesarias, transpor-
te a almacenes municipales de cableados so-
brantes, demolición de arquetas, protección de
canalizaciones a conservar mediante hormigón,
retranqueo de canalizaciones y cableados, inclu-
so reposición de canalizaciones, cableados o lí-
neas de Fibra Óptica dañadas por la obra, inclu-
yendo todas las excavaciones en cualquier tipo
de terreno, por medios mecánicos y manuales,
la entibación, agotamiento, refino y compacta-
ción del fondo de la zanja, transportando todos
los elementos demolidos o sobrantes a vertede-
ro autorizado, en el caso de no diponerse para
una nueva canalización, se realizará el relleno
de la zanja resultante según el material que de-
termine la sección tipo para cada punto en con-
creto. Incluye todo tipo de líneas aunque sean
provionales. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 100,15

TOTAL PARTIDA................................................. 100,15
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0074 E021100 m2 Desbroce y excavación de tierra vegetal existen-
te, en una profundidad media de 50 cm, incluso
acopio en obra de material obtenido para su
posterior reutilización.

Mano de obra........................................................ 0,10
Maquinaria ............................................................ 0,36
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

Suma la partida..................................................... 0,47
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,48

0075 E021300 m3 Demolición de hormigón, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y carga a camión.

Mano de obra........................................................ 66,36
Maquinaria ............................................................ 24,82
Resto de obra y materiales .................................. 1,82

Suma la partida..................................................... 93,00
Costes indirectos .................... 3% 2,79

TOTAL PARTIDA................................................. 95,79

0076 E021302 m3 Demolición de hormigón, por medios mecáni-
cos, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y carga a camión.

Mano de obra........................................................ 1,66
Maquinaria ............................................................ 32,46
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

Suma la partida..................................................... 34,80
Costes indirectos .................... 3% 1,04

TOTAL PARTIDA................................................. 35,84

0077 E021352 ml Demolición de tubería  de saneamiento existen-
te , de cualquier dimensión, incluso excavación
hasta la nueva rasante y compactación y nivela-
ción del fondo, demolición de cimentaciones y
pozos,  limpieza y carga sobre camión de es-
combros.  Terminado.

Mano de obra........................................................ 6,63
Maquinaria ............................................................ 4,39
Resto de obra y materiales .................................. 0,22

Suma la partida..................................................... 11,24
Costes indirectos .................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 11,58

0078 E021500 ud Tala de arbol, de cualquier diámetro, incluso
arranque del tocón y tranporte a vertedero.

Mano de obra........................................................ 12,36
Maquinaria ............................................................ 18,49
Resto de obra y materiales .................................. 0,62

Suma la partida..................................................... 31,47
Costes indirectos .................... 3% 0,94
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Costes indirectos .................... 3% 0,94

TOTAL PARTIDA................................................. 32,41

0079 E0215001 ud Retirada de tocón de árbol, de cualquier diáme-
tro, incluso tranporte a vertedero y canón de
vertido.
Ubicado fuera del ámbito definido en el plano
Nº 3. Terminado.

Mano de obra........................................................ 9,04
Maquinaria ............................................................ 11,09
Resto de obra y materiales .................................. 0,40

Suma la partida..................................................... 20,53
Costes indirectos .................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 21,15

0080 E0215002 Ud Retirada de árboles y arbustos (incluso toco-
nes) de la zona afectada por las obras, incluso
desbroce de 50 cm, en superficies planas o incli-
nadas, según indicaciones de Dirección de
Obra, incluso transporte a lugar de empleo o
vertedero autorizado y abono de canon de ver-
tido. Área delimitada según Plano Nº 4.3 "Movi-
miento de Tierras, adecuación de cauce. Demo-
liciones", con el título del sombreado "Movi-
miento de tierras para ejecución de zanja" y
"Encauzamiento de arroyo", según indicaciones
de Dirección de Obra. Incluso compactación de
las superficies desbrozadas.Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.595,44

TOTAL PARTIDA................................................. 3.595,44

0081 E0215011 Ud Poda de árbol, de hasta 30 cm de perímetro y
de cualquier altura,  incluso  retirada y transpor-
te a vertedero de ramas y canón de vertido.
Ubicado dentro o fuera del ámbito objeto del
Proyecto. Terminado.

Mano de obra........................................................ 8,34
Maquinaria ............................................................ 12,07
Resto de obra y materiales .................................. 0,41

Suma la partida..................................................... 20,82
Costes indirectos .................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 21,44
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0082 E0215012 Ud Poda de árbol, de más de 30 cm de perímetro y
de cualquier altura,  incluso  retirada y transpor-
te a vertedero de ramas y canón de vertido.
Ubicado dentro o fuera del ámbito objeto del
Proyecto. Terminado.

Mano de obra........................................................ 74,73
Maquinaria ............................................................ 22,07
Resto de obra y materiales .................................. 1,94

Suma la partida..................................................... 98,74
Costes indirectos .................... 3% 2,96

TOTAL PARTIDA................................................. 101,70

0083 E023100 m3 Transporte de material procedente de las exca-
vación a vertedero,  incluso canon de vertido,
medido según seccion tipo sin esponjamiento.

Maquinaria ............................................................ 4,51
Resto de obra y materiales .................................. 1,11

Suma la partida..................................................... 5,62
Costes indirectos .................... 3% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 5,79

0084 E0301201 m3 Excavación en zanjas sin entibación y con ago-
tamiento, en cualquier tipo de terreno y cual-
quier maquinaria, incluso excavación en roca,
refino, humectación, compactación de la expla-
nada, carga sobre camión de los terrenos resul-
tantes de la excavación, transporte a vertedero
o lugar de empleo y refino de taludes del verte-
dero. Incluso clasificación del material excavado
para su posterior reutilización, como material
de relleno, como tierra vegetal o para su trasla-
do a vertedero, incluida la p.p. del desbroce.
Terminado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1,85
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0085 E0301202 m3 Excavación en zanjas con entibación cuajada al
100% mediante paneles de chapa de acero y
agotamiento, en cualquier tipo de terreno y
cualquier maquinaria, incluso excavación en ro-
ca, refino, humectación, compactación de la ex-
planada, carga sobre camión de los terrenos re-
sultantes de la excavación, transporte a vertede-
ro o lugar de empleo y refino de taludes del
vertedero. Incluso clasificación del material ex-
cavado para su posterior reutilización, como
material de relleno, como tierra vegetal o para
su traslado a vertedero, incluida la p.p. del des-
broce. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7,50

TOTAL PARTIDA................................................. 7,50

0086 E030140 m3 Excavación en zanja de cualquier tipo de terre-
no, con medios manuales, en profundidades de
hasta 12 m., incluso entibación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y carga en ca-
mión.

Mano de obra........................................................ 19,78
Maquinaria ............................................................ 0,24
Resto de obra y materiales .................................. 0,61

Suma la partida..................................................... 20,63
Costes indirectos .................... 3% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 21,25

0087 E030210 m3 Terraplén o relleno, con suelo seleccionado 
procedentes de préstamos, incluso canon de
adquisición, excavación y carga del material,
transporte a obra, extensión, humectación y
compactación.Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 0,14
Maquinaria ............................................................ 3,75
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

Suma la partida..................................................... 4,57
Costes indirectos .................... 3% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4,71

0088 E030211 m3 Terraplén o relleno de traza o zanjas, con suelo
seleccionado procedentes de excavaciones, in-
cluso carga del material, transporte en obra, ex-
tensión, humectación y compactación.Total-
mente terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,58

TOTAL PARTIDA................................................. 1,58
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0089 E0302111 m2 Superficie de 50 cm de arcilla, con una permea-
bilidad de K menor o igual a 10^(-7) m/seg, co-
locada sobre taludes o en fondo de encauza-
miento. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3,10

TOTAL PARTIDA................................................. 3,10

0090 E0302112 m2 Manto de hormigón tipo CCT1 de 5 mm de es-
pesor de Concrete Canvas, con un peso de 8
Kg/m2, con la cara trasera de PVC, un nucleo
central de Hormigón y una cara superior textil
con cemento seco. Colocado en superficies lla-
nas o inclinadas, colocado según las condicio-
nes del producto elaboradas por el fabricante.
Incluso solapes, anclajes, cosidos. Terminado.

Mano de obra........................................................ 3,41
Maquinaria ............................................................ 5,62
Resto de obra y materiales .................................. 42,75

Suma la partida..................................................... 51,78
Costes indirectos .................... 3% 1,55

TOTAL PARTIDA................................................. 53,33

0091 E030260 m3 Relleno localizado y compactado en zanja con
todo-uno de cantera, incluso humectación, ex-
tendido y rasanteado. Terminado.

Mano de obra........................................................ 1,48
Maquinaria ............................................................ 1,58
Resto de obra y materiales .................................. 8,83

Suma la partida..................................................... 11,89
Costes indirectos .................... 3% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................. 12,25

0092 E030280 m3 Relleno de zanjas con arena de mina origen ca-
lizo, incluso extendido y compactación, termina-
do

Mano de obra........................................................ 3,32
Maquinaria ............................................................ 0,68
Resto de obra y materiales .................................. 7,25

Suma la partida..................................................... 11,25
Costes indirectos .................... 3% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................. 11,59

0093 E040010 M3 Base granular de zahorra artificial tipo ZA-25 se-
gún PG3, extendida, humectada y compactada.

Mano de obra........................................................ 0,67
Maquinaria ............................................................ 4,11
Resto de obra y materiales .................................. 15,70

Suma la partida..................................................... 20,48
Costes indirectos .................... 3% 0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 21,09
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0094 E051010 ml Bordillo prefabricado de hormigón para calza-
da, tipo C-5, según Norma UNE 127025, de
25x15x100 cm, incluso excavación manual, ci-
miento de hormigón HM-20/P/30/IIb, y morte-
ro de asiento y rejuntado.Totalmente terminado

Mano de obra........................................................ 7,42
Resto de obra y materiales .................................. 6,83

Suma la partida..................................................... 14,25
Costes indirectos .................... 3% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 14,68

0095 E051037 ml Bordillo recto de granito, serrado en todas sus
caras y abujardado en las caras vistas, de
25x15x100 cm., incluso excavación manual, ci-
miento de 15 cm. de espesor de hormigón en
masa HM-20/P/30/IIb y mortero de asiento y
rejuntado. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 8,94
Resto de obra y materiales .................................. 23,29

Suma la partida..................................................... 32,23
Costes indirectos .................... 3% 0,97

TOTAL PARTIDA................................................. 33,20

0096 E054010 ml Rigola de hormigón fabricada in situ, junto a
bordillo existente, de hormigón
HM-20/p/30/IIb vibrado, incluso excavación ne-
cesaria, rejuntado y limpieza. 

Mano de obra........................................................ 2,63
Resto de obra y materiales .................................. 10,36

Suma la partida..................................................... 12,99
Costes indirectos .................... 3% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 13,38

0097 E061021 m2 Base formada por solera de hormigón en masa
de 20 N/mm2 de Fck con tamaño de árido de
30mm. de 12 cm. de espesor, incluso encofra-
dos, vibrado del hormigón, regleado y juntas.
Terminado. 

Mano de obra........................................................ 1,58
Resto de obra y materiales .................................. 9,26

Suma la partida..................................................... 10,84
Costes indirectos .................... 3% 0,33

TOTAL PARTIDA................................................. 11,17
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0098 E070160 m2 Pavimento formado por baldosa, losa o adquín
similar al existente clases UNE-EN  UT-7T-I se-
gún Norma UNE-EN- 13748-2,   asentada sobre
mortero de cemento M5 de consistencia pásti-
ca, incluso rellenado cuidadoso de juntas y jun-
tas de dilatacion cada 25m2 rellenas en morte-
ro elastico base cemento. incluso dibujos o
composición de formas mediante varios tipos
de baldosas, losas o adoquines. Totalmente ter-
minado.

Mano de obra........................................................ 8,97
Resto de obra y materiales .................................. 12,10

Suma la partida..................................................... 21,07
Costes indirectos .................... 3% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................. 21,70

0099 E080026 m2 Riego de imprimación con una dotación de 1
Kg por m² de emulsión ECI, incluso barrido pre-
vio, preparación de la superficie y protección
de bordillos. Terminado.

Mano de obra........................................................ 0,06
Maquinaria ............................................................ 0,07
Resto de obra y materiales .................................. 0,16

Suma la partida..................................................... 0,29
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,30

0100 E080027 m2 Riego de adherencia con una dotación de0,5
Kg por m² de emulsión  ECR-1,incluso protec-
ción de bordillos.Terminado.

Mano de obra........................................................ 0,08
Maquinaria ............................................................ 0,04
Resto de obra y materiales .................................. 0,15

Suma la partida..................................................... 0,27
Costes indirectos .................... 3% 0,01

TOTAL PARTIDA................................................. 0,28

0101 E090009 T Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 32 ba-
se G (G-25), con calizo, en capa base, incluso
cortes de juntas. Totalmente terminada. 

Mano de obra........................................................ 2,23
Maquinaria ............................................................ 15,17
Resto de obra y materiales .................................. 26,09

Suma la partida..................................................... 43,49
Costes indirectos .................... 3% 1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 44,79
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0102 E090010 T Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 22 bin
S (S-20), con árido calizo, incluso corte de jun-
tas. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 2,17
Maquinaria ............................................................ 13,55
Resto de obra y materiales .................................. 31,26

Suma la partida..................................................... 46,98
Costes indirectos .................... 3% 1,41

TOTAL PARTIDA................................................. 48,39

0103 E090112 T Mezcla bituminosa en caliente, huso AC 16 surf
D (D·12), con árido siliceo u ofítico, en capa de
rodadura, incluso cortes de juntas. Totalmente
terminado.

Mano de obra........................................................ 2,17
Maquinaria ............................................................ 14,42
Resto de obra y materiales .................................. 32,98

Suma la partida..................................................... 49,57
Costes indirectos .................... 3% 1,49

TOTAL PARTIDA................................................. 51,06

0104 E101001 M3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón
pobre en masa tipo HNE-15 fabricado in situ o
prefabricado con cemento CEM-II, tamaño má-
ximo del árido 30 mm y consistencia plástica,
colocado en fondos de excavación, a cualquier
profundidad, para capa de limpieza ,rellenos y
nivelación.

Mano de obra........................................................ 3,32
Resto de obra y materiales .................................. 52,33

Suma la partida..................................................... 55,65
Costes indirectos .................... 3% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................. 57,32

0105 E101002 M3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón
pobre en masa tipo HL-150/P/20 fabricado in
situ o prefabricado con cemento CEM-II, tama-
ño máximo del árido 20 mm y consistencia plás-
tica, colocado en fondos de excavación, a cual-
quier profundidad, para capa de limpieza ,relle-
nos y nivelación.

Mano de obra........................................................ 3,32
Resto de obra y materiales .................................. 52,33

Suma la partida..................................................... 55,65
Costes indirectos .................... 3% 1,67

TOTAL PARTIDA................................................. 57,32

0106 E101010 m3 Hormigón en masa HM-20/P/30/IIb en canaliza-
ciones, incluso colocación, vibrado, curado y
juntas. Totalmemte terminado.
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Mano de obra........................................................ 4,13
Resto de obra y materiales .................................. 71,12

Suma la partida..................................................... 75,25
Costes indirectos .................... 3% 2,26

TOTAL PARTIDA................................................. 77,51

0107 E101020 M3 M3 Suministro y puesta en obra de hormigón
para armar, moldeado y vibrado, en losas, colo-
cado a cualquier profundidad, con
HA-25/B/20/IIa, árido máximo 20 mm y consis-
tencia blanda.

Mano de obra........................................................ 4,98
Resto de obra y materiales .................................. 75,69

Suma la partida..................................................... 80,67
Costes indirectos .................... 3% 2,42

TOTAL PARTIDA................................................. 83,09

0108 E102010 Kg Acero corrugado em redondos, de alta resisten-
cia, de límite elástico  5.100 Kg/cm², incluso ela-
boración, despuntes, solapes, alambre de atar
colocación.Terminado.

Mano de obra........................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 0,68

Suma la partida..................................................... 1,35
Costes indirectos .................... 3% 0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1,39

0109 E103010 M2 M2 de encofrado en paramentos vistos, con ta-
bla machiembrada, incluso berenjenos con di-
bujo y relieves del proyecto y posterior desen-
cofrado, totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 28,91
Resto de obra y materiales .................................. 7,00

Suma la partida..................................................... 35,91
Costes indirectos .................... 3% 1,08

TOTAL PARTIDA................................................. 36,99

0110 E143101 ud Arqueta de 40x40 cm., en fábrica de ladrillo ma-
cizo a media hasta, incluso marco y tapa de fun-
dición C-250 con cierre. Enfoscada y terminada. 

Mano de obra........................................................ 87,00
Maquinaria ............................................................ 0,65
Resto de obra y materiales .................................. 52,22

Suma la partida..................................................... 139,87
Costes indirectos .................... 3% 4,20

TOTAL PARTIDA................................................. 144,07
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0111 E143131 ud Pozo de registro para abastecimiento hasta
1,70m. de profundidad, realizado con anillos
prefabricados de hormigón  Fck 40 N/mm²  de
1.10 m. de diámetro interior y 0,50 m. de altura,
cono superior de hormigón prefabricado de
diámetro interior 1,10 m. y altura 0,7 m. con
unión mediante junta rígida machiembrada, in-
cluso solera de hormigón HM-20/P/30/IIb, pa-
tes de acero recubierto de polipropileno, cada
0,30 m. enfoscado interior M-250, marco y tapa
de fundición ductil de 600 mm. de diámetro ti-
po D-400, con inscripción s/ Servicio de Aguas,
dispositivo de cierre de seguridad y apertura
controlada.Terminado

Mano de obra........................................................ 99,54
Maquinaria ............................................................ 7,21
Resto de obra y materiales .................................. 293,87

Suma la partida..................................................... 400,62
Costes indirectos .................... 3% 12,02

TOTAL PARTIDA................................................. 412,64

0112 E1431311 Ud Suministro y colocación de tapa de fundición
dúctil de 600mm. de diámetro, tipo D-400 con
dispositivo de cierre de seguridad y apertura
controlada, con inscripción del servicio afecta-
do, colocada en arqueta actual, realizando las
demoliciones o recrecidos necesarios, incluso
transporte de los materiales resultantes de la
demolición a vertedero y abono del canon de
vertido. Colocada en rasante definitiva. Termina-
do.

Mano de obra........................................................ 33,18
Maquinaria ............................................................ 0,48
Resto de obra y materiales .................................. 141,14

Suma la partida..................................................... 174,80
Costes indirectos .................... 3% 5,24

TOTAL PARTIDA................................................. 180,04

0113 E1431312 Ud Arqueta de registro para la ubicación de conta-
dores de bombeos, con marco y tapa de fundi-
ción dúctil C-250 de dimensiones 60x60 cm, al-
tura según ubicación del tubo de bombeo y di-
mensiones del contador, realizada con hormi-
gón HM-20/P/30/IIb, incluso excavación, trans-
porte de materiales a vertedero y remates de
los solados. Totalmente terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 405,75

TOTAL PARTIDA................................................. 405,75
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0114 E1431313 Ud Pozo de registro para la ubicación de contado-
res de bombeos, con marco y tapa de fundición
dúctil D-400 circular de 600 mm de diámetro,
altura según ubicación del tubo de bombeo y
dimensiones del contador, realizada con anillos
prefabricados de hormigón FCK 40 N/mm² de
1,10m de diámetro interior y 0,50m  de altura,
cono reductor de diámetro de 70 cm de longi-
tud, incluso solera y fondo de hormigón
HA-30/P/20/IIa y acero B500S, con solera de 20
cm y 65 cm de alzado, incluidos los ladrillos en-
tre el alzado y los prefabricados, pates de acero
recubierto de polipropileno cada 0.30 m., enfos-
cado interior M-5, incluso excavación, transpor-
te de materiales a vertedero y remates de los
solados. Totalmente terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 415,62

TOTAL PARTIDA................................................. 415,62

0115 E1431314 Ud Arqueta de registro para la ubicación de conta-
dores de bombeos, procediendo a la demoli-
ción de una arqueta existente de menor tama-
ño, con marco y tapa de fundición dúctil C-250
de dimensiones 60x60 cm, altura según ubica-
ción del tubo de bombeo y dimensiones del
contador, realizada con hormigón
HM-20/P/30/IIb, incluso demolición de arqueta
existente, excavación, transporte de materiales
a vertedero autorizado y abono del canon, y re-
mates de los solados. El marco y tapa existente
se trasladará a los almacenes municipales o
donde designe Dirección de Obra. Totalmente
terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 425,75

TOTAL PARTIDA................................................. 425,75
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0116 E1431315 Ud Pozo de registro para la ubicación de contado-
res de bombeos, con marco y tapa de fundición
dúctil D-400 circular de 600 mm de diámetro,
procediendo a la demolición de una arqueta de
menor tamaño o con tapa no resistente al tráfi-
co de vehículos, altura según ubicación del tu-
bo de bombeo y dimensiones del contador, rea-
lizada con anillos prefabricados de hormigón
FCK 40 N/mm² de 1,10m de diámetro interior y
0,50m  de altura, cono reductor de diámetro de
70 cm de longitud, incluso solera y fondo de
hormigón HA-30/P/20/IIa y acero B500S, con
solera de 20 cm y 65 cm de alzado, incluidos
los ladrillos entre el alzado y los prefabricados,
pates de acero recubierto de polipropileno ca-
da 0.30 m., enfoscado interior M-5, incluso ex-
cavación, transporte de materiales a vertedero
autorizado y abono del canon, y remates de los
solados. El marco y tapa existente se trasladará
a los almacenes municipales o donde designe
Dirección de Obra. Totalmente terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 435,62

TOTAL PARTIDA................................................. 435,62

0117 E160008 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a tube-
ria de diámetro menor o igual  de 400mm., in-
cluso excavación de zanja manual, arqueta de
40X40 cm con tapa de fundición y canalización
de 200 mm. en PVC, incluso revestimiento de
mortero de cemento M-5 y hormigón en sole-
ra. Terminada.

Mano de obra........................................................ 94,26
Maquinaria ............................................................ 0,82
Resto de obra y materiales .................................. 173,56

Suma la partida..................................................... 268,64
Costes indirectos .................... 3% 8,06

TOTAL PARTIDA................................................. 276,70

0118 E160009 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a tube-
ria de diámetro mayor de 400mm., incluso exca-
vación de zanja manual, arqueta de 40X40 cm
con tapa de fundición y canalización de 200
mm. en PVC, incluso revestimiento de mortero
de cemento M-5 y hormigón en solera. Termi-
nada.

Mano de obra........................................................ 94,26
Maquinaria ............................................................ 0,82
Resto de obra y materiales .................................. 220,73

Suma la partida..................................................... 315,81
Costes indirectos .................... 3% 9,47

TOTAL PARTIDA................................................. 325,28
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0119 E160030 ud Pozo de registro, hasta 2 m de profundidad rea-
lizado con anillos prefabricados de hormigón
FCK 40 N/mm² de 1,10m de diámetro interior y
0,50m  de altura, incluso solera y fondo de hor-
migón HA-30/P/20/IIa y acero B500S, con sole-
ra de 20 cm y 65 cm de alzado, incluidos los la-
drillos entre el alzado y los prefabricados, pates
de acero recubierto de polipropileno cada 0.30
m., enfoscado interior M-5. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 442,94

TOTAL PARTIDA................................................. 442,94

0120 E160035 m Suplemento de pozo de registro, de más 2 m
de profundidad realizado con anillos prefabrica-
dos de hormigón FCK 40 N/mm² de 1,10m de
diámetro interior y 0,50m  de altura,  con unión
mediante junta rígida machiembrada, totalmen-
te realizado.

Mano de obra........................................................ 66,36
Maquinaria ............................................................ 7,21
Resto de obra y materiales .................................. 87,19

Suma la partida..................................................... 160,76
Costes indirectos .................... 3% 4,82

TOTAL PARTIDA................................................. 165,58

0121 E1600401 Ud Colocación de pates en pozo o arqueta, cinco
unidades por pozo. Terminado.

Mano de obra........................................................ 4,23
Resto de obra y materiales .................................. 23,80

Suma la partida..................................................... 28,03
Costes indirectos .................... 3% 0,84

TOTAL PARTIDA................................................. 28,87

0122 E1610163 ml Tubo drenante de PEAD de 200 mm de diáme-
tro, doble capa, corrugado exterior y liso inte-
rior, SN4, colocado en zanja, incluso conexio-
nes a pozos. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,92

TOTAL PARTIDA................................................. 4,92

0123 E162015 ml Tuberia de  PVC de 200 mm. de diámetro, con
junta elástica, según Norma  1456-1 PN-6, in-
cluso cama y relleno de arena de origen calizo.
Instalada y probada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 14,01
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0124 E162146 ml Tubería de  PRFV de DN 800 mm., con junta
elástica, según Norma  53323  rigidez 
SN-5.000N/mm², PN-6, incluso manguito de
unión, cama y relleno de arena. Instalada y pro-
bada.

Mano de obra........................................................ 2,32
Maquinaria ............................................................ 2,64
Resto de obra y materiales .................................. 208,73

Suma la partida..................................................... 213,69
Costes indirectos .................... 3% 6,41

TOTAL PARTIDA................................................. 220,10

0125 E1625701 ud Boquilla de salida al río de colector de pluviales
de 800mm., fabricada con hormigón 
HM-20/P/30/IIb, incluso encofrados, vibrado y
curado del hormigón y remates. Totalmente ter-
minado.

Resto de obra y materiales .................................. 346,80

Suma la partida..................................................... 346,80
Costes indirectos .................... 3% 10,40

TOTAL PARTIDA................................................. 357,20

0126 E1625702 Ud Rampa de escape para invertebrados, ejecutada
según planos definidos por el contratista de las
obras en base a las indicaciones de Dirección
de Obra, de dimensiones según Dirección de
Obra. Incluido todo tipo de materiales. Termina-
do.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 63,81

TOTAL PARTIDA................................................. 63,81

0127 E16PC012 ud Desplazamiento de equipo y personal especiali-
zado para trabajos de encamisado mediante en-
tubado continuo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.899,94

0128 E16PC013 ud Fresado de obstáculos, acometidas penetran-
tes, juntas, restos de hormigón, incluso aplica-
ción manual y recibido con mortero hidráulico
en interior de colector con reapertura posterior
de acometidas directas a tubo una vez finaliza-
do los trabajos de rehabilitación. Incluido me-
dios auxiliares necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 839,99
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0129 E16PC014 ud Reparación interior del colector existente, me-
diante aplicación manual y recibido con morte-
ro hidraílico en interior de colector.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.415,61

TOTAL PARTIDA................................................. 1.415,61

0130 E16PC015 ml Rehabilitación de colector existente mediante
encamisado. Se realiza  el encamisado con una
manga contínua, compuesto de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio PRFV, sin costura de
ningún tipo, impregnado de resinas de poliés-
ter insaturado ISO-NPG, mediante la radiación
con rayos ultravioleta, se obtiene la fotopolime-
rización de la resina, consiguiendo altas propie-
dades mecánicas y de durabilidad.  Incluido me-
dios auxiliares necesarios.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 226,61

0131 E16PC016 ud Desplazamiento de equipo y personal especiali-
zado para trabajos de fresado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 1.300,02

0132 E16PC017 ud Inspección previa y final de red de saneamien-
to, mediante cámara circuito cerrado de televi-
sión en color, con planos de vídeo, protocolos
e informe del estado de la red una vez ejecuta-
da la actuación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 2.200,00

0133 E16PC018 ud Montaje, mantenimiento y desmontaje de
by-pass con equipos de obturación, bombas de
extracción de lodos, generador, compresor de
aire y manguera para vertido a zona o pozo de
alivio durante el desarrollo de los trabajos de
rehabilitación.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.975,80
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Resto de obra y materiales .................................. 1.975,80

TOTAL PARTIDA................................................. 1.975,80

0134 E16PC019 Ud Limpieza de tramos de colector a rehabilitar
mediante equipo mixto de aspiración e impul-
sión.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 127,60

TOTAL PARTIDA................................................. 127,60

0135 E171101 ml Canalización formada por dos tubos de  P.E. de
doble capa, la exterior corrugada y la interior li-
sa, de 110 mm. de diámetro, incluso excava-
ción, colocación de tubos, relleno y compacta-
ción de la zanja, transporte de materiales so-
brantes a vertedero y alambre guia. Terminado.

Mano de obra........................................................ 3,20
Maquinaria ............................................................ 1,08
Resto de obra y materiales .................................. 14,94

Suma la partida..................................................... 19,22
Costes indirectos .................... 3% 0,58

TOTAL PARTIDA................................................. 19,80

0136 E171150 ud Arqueta de 60x60X 60 cm.,  para cruces de cal-
zada, realizada con hormigón en masa, enfosca-
da y bruñida interiormente, con marco y tapa
de fundición ductil normalizada por el ayunta-
miento de Burgos y con la inscripción  "ALUM-
BRADO PUBLICO". Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 105,62
Maquinaria ............................................................ 0,97
Resto de obra y materiales .................................. 262,30

Suma la partida..................................................... 368,89
Costes indirectos .................... 3% 11,07

TOTAL PARTIDA................................................. 379,96

0137 E171152 ud Arqueta de 40x40x60 cm., en hormigón en ma-
sa, para alumbrado público, incluso marco y ta-
pa de fundición ductil de cierre estanco. Enfos-
cada y totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 81,42
Maquinaria ............................................................ 0,95
Resto de obra y materiales .................................. 64,19

Suma la partida..................................................... 146,56
Costes indirectos .................... 3% 4,40

TOTAL PARTIDA................................................. 150,96
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0138 E176031 Ud Cuadro General de Protección, modelo normali-
zado por la compañía suministradora, tipo Or-
ma 17 con tres puertas y dimensiones 1,78 x
1,7 x 0,48 metros. De hormigón armado, con
puertas de chapa galvanizada y pintada, las
puertas van unidas a la estructura de hormigón
para su puesta a tierra, cerradura con maneta
con bombillo, placa para el montaje del conta-
dor y para el alumbrado. Grado de protección
IP55 y IK10. Completamente instalado. Incluso
placa de montaje y contador de energía eléctri-
ca. El armario albergará los aparatos de medida
de la compañía eléctrica, los elementos de pro-
tección y el regulador de flujo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.820,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.820,00

0139 E1760311 Ud Modificación de las instalaciones de alumbrado
existentes para su integración dentro del nuevo
cuadro general de protección. Incluido todo ti-
po de materiales, trabajos, pruebas, tasas, im-
puestos, proyectos y boletines. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 550,10

TOTAL PARTIDA................................................. 550,10

0140 E1760312 Ud Realización de Proyecto, pruebas finales, inspec-
ción a realizar por un organismo de control au-
torizado, tasas de los organismos competentes
de la Comunidad Autónoma y boletin de la ins-
talación para aumento de la potencia total ins-
talada tras la reforma, según condiciones de In-
geniería Industrial del Excmo. Ayuntamiento de
Burgos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.350,00

0141 E1760313 Ud Instalaciones eléctricas excluido el cableado pa-
ra realizar la ampliación de potencia, incluido
todo tipo de modificaciones a las líneas existen-
tes de Iberdola (suministrador eléctrico) o del
Excmo. Ayto de Burgos. Terminado y funcionan-
do.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 315,63

TOTAL PARTIDA................................................. 315,63
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0142 E200010 m Conductor de cobre flexible de 4x6 mm2, de
sección, tipo DN-K para una tensión nominal
de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxi-
liar y mano de obra, completamente instalado.
Incluso empalmes con circuitos de alumbrado
existentes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,14

TOTAL PARTIDA................................................. 4,14

0143 E200021 m Conductor de cobre flexible de 4x10 mm2, de
sección, tipo DN-K para una tensión nominal
de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxi-
liar y mano de obra, completamente instalado.
Incluso empalmes con circuitos de alumbrado
existentes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5,92

TOTAL PARTIDA................................................. 5,92

0144 E200023 m Conductor de cobre flexible de 4x16 mm2, de
sección, tipo DN-K para una tensión nominal
de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxi-
liar y mano de obra, completamente instalado.
Incluso empalmes con circuitos de alumbrado
existentes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9,81

TOTAL PARTIDA................................................. 9,81

0145 E200026 m Conductor de cobre flexible de 4x25 mm2, de
sección, tipo DN-K para una tensión nominal
de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxi-
liar y mano de obra, completamente instalado.
Incluso empalmes con circuitos de alumbrado
existentes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,70

TOTAL PARTIDA................................................. 14,70

0146 E2000261 ml Conductor de cobre flexible de 4x35 mm2, de
sección, tipo DN-K para una tensión nominal
de 0,6/1 KV, montado bajo tubo, material auxi-
liar y mano de obra, completamente instalado.
Incluso empalmes con circuitos de alumbrado
existentes.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20,15

TOTAL PARTIDA................................................. 20,15
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0147 E201001 m Cable desnudo de cobre y sección mínima de
35 mm2, para la red de tierra. Totalmente insta-
lado

Mano de obra........................................................ 0,67
Resto de obra y materiales .................................. 2,93

Suma la partida..................................................... 3,60
Costes indirectos .................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 3,71

0148 E211051 ud Arqueta para la red de telecomunicaciones mu-
nicipal de 60x60 cm. realizada con hormigón
HM-20/P/30/IIb con marco y tapa de fundición
dúctil de C-250,  incluso excavación, transporte
de materiales a vertedero. Totalmente termina-
do. 

Mano de obra........................................................ 100,35
Maquinaria ............................................................ 3,79
Resto de obra y materiales .................................. 288,61

Suma la partida..................................................... 392,75
Costes indirectos .................... 3% 11,78

TOTAL PARTIDA................................................. 404,53

0149 E263190 ml Suministro y Plantación de estaquillas de Salix
Sp en orilla de arroyo o río, en cantidad de 2
Ud por ml, incluso riego y reposición de marras
durante el periodo de garantía de la obra. Ter-
minado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,72

TOTAL PARTIDA................................................. 2,72

0150 E2631901 Ud Suministro y Plantación de estaquilla de Salix al-
ba en orilla de arroyo o río, colocando una ca-
da 2 metros lineales por cada una de las orillas,
alternando las plantas con las restantes, incluso
riego y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,76

TOTAL PARTIDA................................................. 2,76

0151 E2631902 Ud Suministro y Plantación de estaquilla de Salix
salviifolia en orilla de arroyo o río, colocando
una cada 2 metros lineales por cada una de las
orillas, alternando las plantas con las restantes,
incluso riego y reposición de marras durante el
periodo de garantía de la obra. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2,53

TOTAL PARTIDA................................................. 2,53
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0152 E2631903 Ud Suministro y Plantación de Populus nigra en ori-
lla de arroyo o río, colocando una cada 2 me-
tros lineales por cada una de las orillas, alter-
nando las plantas con las restantes, incluso rie-
go y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Suministrado en cepe-
llón de 14-16 cm de perímetro de tronco,  plan-
tado en hoyo de 1.0x1.0x1.0, incluso tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,12

TOTAL PARTIDA................................................. 15,12

0153 E2631904 Ud Suministro y Plantación de Fraxinus angustifolia
en orilla de arroyo o río, colocando una cada 2
metros lineales por cada una de las orillas, alter-
nando las plantas con las restantes, incluso rie-
go y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Suministrado en cepe-
llón de 14-16 cm de perímetro de tronco,  plan-
tado en hoyo de 1.0x1.0x1.0, incluso tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11,68

TOTAL PARTIDA................................................. 11,68

0154 E2631905 Ud Suministro y Plantación de Sambucus nigra en
orilla de arroyo o río, colocando una cada 2 me-
tros lineales por cada una de las orillas, alter-
nando las plantas con las restantes, incluso rie-
go y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Suministrado en cepe-
llón de 14-16 cm de perímetro de tronco,  plan-
tado en hoyo de 1.0x1.0x1.0, incluso tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,02

TOTAL PARTIDA................................................. 15,02

0155 E2631906 Ud Suministro y Plantación de Rosa canina en orilla
de arroyo o río, colocando una cada 2 metros li-
neales por cada una de las orillas, alternando
las plantas con las restantes, incluso riego y re-
posición de marras durante el periodo de ga-
rantía de la obra. Suministrado en contenedor
de 50-60 cm de altura,  plantado en hoyo de
0.8x0.8x0.8, incluso tierra vegetal, abonado, for-
mación de alcorque y primer riego. Terminado.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,12

TOTAL PARTIDA................................................. 4,12

0156 E2631907 Ud Suministro y Plantación de Crataegus monogy-
na en orilla de arroyo o río, colocando una ca-
da 2 metros lineales por cada una de las orillas,
alternando las plantas con las restantes, incluso
riego y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Suministrado en cepe-
llón de 14-16 cm de perímetro de tronco,  plan-
tado en hoyo de 1.0x1.0x1.0, incluso tierra vege-
tal, abonado, formación de alcorque y primer
riego. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 59,85

TOTAL PARTIDA................................................. 59,85

0157 E2631908 Ud Suministro y Plantación de Prunus spinosa en
orilla de arroyo o río, colocando una cada 2 me-
tros lineales por cada una de las orillas, alter-
nando las plantas con las restantes, incluso rie-
go y reposición de marras durante el periodo
de garantía de la obra. Suministrado en conte-
nedor de 50-60 cm de altura,  plantado en ho-
yo de 0.8x0.8x0.8, incluso tierra vegetal, abona-
do, formación de alcorque y primer riego. Ter-
minado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1,55

TOTAL PARTIDA................................................. 1,55

0158 E2631950 m2 Siembra en seco con semillas rústicas (80% se-
milla ray grass inglés cespitoso y 20 % festuca
arundinacea) en superficies llanas o de escasa
pendiente, con dosis de semillas de 50 g/m2, in-
cluso abonado npk 15-15-15 con dosis de 60
g/m2 y abonado adicional npk 15-15-15 con
dosis de 100 g/m2, y mantenimiento (riegos y
siegas) durante el periodo de garantía según
pliego de prescripciones técnicas particulares.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 0,80

TOTAL PARTIDA................................................. 0,80
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0159 E2641101 Ud Transplante de árbol, de hasta 30 cm de perí-
metro y de cualquier altura, incluso arranque
cuidadoso, carga sobre camión, transporte al lu-
gar de empleo o al vivero municipal si fuera
preciso, excavación, relleno de hoyo y riegos.
Ubicado dentro o fuera del ámbito objeto del
Proyecto. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 85,64

TOTAL PARTIDA................................................. 85,64

0160 E2641102 Ud Transplante de árbol, de más de 30 cm de perí-
metro y de cualquier altura, incluso arranque
cuidadoso, carga sobre camión, transporte al lu-
gar de empleo o al vivero municipal si fuera
preciso, excavación, relleno de hoyo y riegos.
Ubicado dentro o fuera del ámbito objeto del
Proyecto. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 218,46

TOTAL PARTIDA................................................. 218,46

0161 E271120 Ud Cartel rectangular indicador de las obras, de
chapa de aluminio de 2 mm. de espesor de di-
mensiones 4,00 X 3,00 m. , con inscripción se-
gún indicaciones del Director de las obras, in-
cluso cimentación, soporte y anclajes, totalmen-
te colocada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.199,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.199,00

0162 E801020 PA Partida Alzada de abono íntegro para investiga-
ción y localización de canalizaciones y servicios
enterrados no contemplados en proyecto.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 250,00

TOTAL PARTIDA................................................. 250,00

0163 E801050 PA Partida Alzada de abono integro para la realiza-
ción de planos "As built" de la obra, con todos
los servicios y toma de datos topográficos fina-
les, en coordenadas de la red municipal, según
indicaciones y normas municipales.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................. 669,50
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0164 E801060 Ud Reposición de Vértices Topográficos de alta
precisión según Pliego de Prescripciones Técni-
cas Particulares, trabajos consistentes en Obra
Civil. Clavo de Bronce o Acero inoxidable, aran-
dela según croquis donde se identifique el nú-
mero de vertice. Suministro y Colocación. Inclu-
so pequeñas demoliciones de pavimento exis-
tente y transporte a vertedero autorizado de
los materiales resultantes. Terminado.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 85,00

TOTAL PARTIDA................................................. 85,00

0165 E801061 Ud Tasa de Abono al Excmo. Ayto. de Burgos para
el Cálculo de las coordenadas del vértice re-
puesto.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 100,00

TOTAL PARTIDA................................................. 100,00

0166 E914012 ud Seguridad y Salud, conforme al presupuesto
del estudio de Segurdad y salud.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14.634,83

TOTAL PARTIDA................................................. 14.634,83

0167 G070010021 m Perforación desde superficie a destroza con
116 mm. o inferior inc. montaje, cementado e
instalado en arquetas de referencia de nivela-
ción, inclinómetros, extensómetros piezómetros
según corresponda.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 80,32

TOTAL PARTIDA................................................. 80,32

0168 G07010001 m Varilla de acero inoxidable para extensómetros
inc. vaina de PVC y elementos de unión.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 17,67

TOTAL PARTIDA................................................. 17,67

0169 G07010003 Ud Arqueta para protección de elementos de ins-
trumentación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 61,97

TOTAL PARTIDA................................................. 61,97
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0170 G07010005 mes Puesta a disposición, amortización y manteni-
miento durante el periodo requerido de uso de
torpedo y unidad de lectura de extensómetro
incremental.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 976,50

TOTAL PARTIDA................................................. 976,50

0171 G07010007 m Varilla de acero de 25 mm de diametro para re-
ferencia topográfica profunda inc. manguitos
de emplame y vaina de protección exterior.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 18,73

TOTAL PARTIDA................................................. 18,73

0172 G07010008 Ud Hito de control topográfico en acero inoxidable
para mediciones de precisión inc. arqueta metá-
lica con tapas

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 199,93

TOTAL PARTIDA................................................. 199,93

0173 G07010009 Ud Hito de Nivelación de hormigón HM-20 de 30 x
30 x 30 cm con clavo para el control topográfi-
co de asientos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 104,05

TOTAL PARTIDA................................................. 104,05

0174 G07010015 Ud Auscultación e informe de mediciones obteni-
das

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.918,29

TOTAL PARTIDA................................................. 1.918,29

0175 G07010016 mes Sistema informatico hardware y sofware especí-
fico de auscultación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.534,01

TOTAL PARTIDA................................................. 3.534,01

0176 G07010017 mes Equipo para control de instrumentación com-
puesto por técnico (titulado superior) y técnico
auxiliar (titulado medio)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9.281,36

TOTAL PARTIDA................................................. 9.281,36
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0177 G07010018 mes Equipo de topografía compuesto por toógrafo,
auxiliar (ayudante) y equipos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.335,62

TOTAL PARTIDA................................................. 5.335,62

0178 G07010019 Ud Movilización de equipo de perforación en su-
perficie

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 586,49

TOTAL PARTIDA................................................. 586,49

0179 G07010020 Ud Emplazamiento de equipo de perforación en
puntos de instalación de piezómetros, inclinó-
metros, extensómetros o bases profun-
das.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 93,38

TOTAL PARTIDA................................................. 93,38

0180 G07010022 Ud Regleta de nivelación para control topográfico
de edificios

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 14,05

TOTAL PARTIDA................................................. 14,05

0181 G07010024 Ud Medidor de juntas/fisuras en dos dimensiones
(apertura y cizallamiento) con trasductores de
desplazamiento centralizado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.317,79

TOTAL PARTIDA................................................. 1.317,79

0182 I.1 Ud Recopilación y análisis de documentación, se-
gún pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.500,00

0183 I.10 Ud Informe inicial del seguimiento, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00

0184 I.2 Ud Entrevistas, según pliego.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.000,00

0185 I.3 Ud Inventario de puntos de agua, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 80,00

TOTAL PARTIDA................................................. 80,00

0186 I.4.1 Ud Inventario de instalaciones de achique, según
pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.000,00

0187 I.4.2 Ud Instalación de control contínuo de nivel freático

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.532,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.532,00

0188 I.4.3 Ud Nivelación topográfica de todas las instalacio-
nes de achique y otros puntos de agua presen-
tes en el ámbito del estudio

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 450,00

TOTAL PARTIDA................................................. 450,00

0189 I.5 Ud Cartografía geológica e inspección del cauce
del arroyo, ejecución de hasta 10 km2, según
pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7.560,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7.560,00

0190 I.7.3 Ud Estudio geológico-geotécnico complementario,
según pliego.

Resto de obra y materiales .................................. 14.280,00

Suma la partida..................................................... 14.280,00
Costes indirectos .................... 3% 428,40

TOTAL PARTIDA................................................. 14.708,40
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0191 I.8 Ud Interacción del acuífero, la red de abastecimien-
to, saneamiento y drenaje de la carretera
BU-30, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 5.000,00

0192 I.9 Ud Ensayo de la zanja de drenaje del aluvial, según
pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 3.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 3.500,00

0193 II.1.1 Ud Seguimiento pluviométrico, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 350,00

TOTAL PARTIDA................................................. 350,00

0194 II.1.2 Ud Seguimiento piezométrico, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15,00

0195 II.2 Ud Segumiento de los bombeos, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8,00

0196 II.3 trim Seguimiento del comportamiento de la red de
abastecimiento, sanemiento y drenaje de la ca-
rretera BU-30, trimestralmente, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 500,00

0197 II.4.1 Ud Construcción sección de aforo con vertedero
de pared delgada triangular a la salida del tra-
mo canalizado del arroyo de Villatoro

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.500,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.500,00
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0198 II.4.2 Ud Dispositivo de control continuo de nivel en la
estación de aforo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.200,00

0199 II.4.3 Ud Aforo directo en cauce

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 50,00

TOTAL PARTIDA................................................. 50,00

0200 II.5 Ud Seguimiento del caudal evacuado mediante la
obra de drenaje del aluvial, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 8,00

TOTAL PARTIDA................................................. 8,00

0201 II.6.1 Ud Medición de parámetros fisicoquímicos en cam-
po: conductividad, Ph y t.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,00

0202 II.6.2 Ud Toma de muestras de agua y envío al laborato-
rio

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15,00

0203 II.6.3 Ud Análisis de muestra de agua en el laboratorio

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 165,00

TOTAL PARTIDA................................................. 165,00

0204 II.7.1 Ud Informe mensual

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 200,00

TOTAL PARTIDA................................................. 200,00

0205 II.7.2 Ud Informe trimestral

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 1.750,00

TOTAL PARTIDA................................................. 1.750,00

0206 II.7.3 Ud Informe anual

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 7.000,00
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Resto de obra y materiales .................................. 7.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 7.000,00

0207 III.1 Ud Realización y calibración de un modelo de flujo
subterráneo, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 26.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 26.000,00

0208 III.2 Ud Informe final, según pliego.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 11.000,00

TOTAL PARTIDA................................................. 11.000,00

0209 L-2010 Ud Apertura y descripción muestras

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10,00

0210 L-2020 Ud Preparación de cada muestra para cualquier nú-
mero de ensayo

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 10,00

TOTAL PARTIDA................................................. 10,00

0211 L-2030 Ud Determinación de la humedad natural

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12,00

0212 L-2040 Ud Determinación de la densidad aparente

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 15,00

TOTAL PARTIDA................................................. 15,00

0213 L-2050 Ud Determinación del peso especifico

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00

0214 L-2060 Ud Determinación de los límites Attenberg

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00
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0215 L-2070 Ud Comprobación de no plasticidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 20,00

TOTAL PARTIDA................................................. 20,00

0216 L-2090 Ud Determinación de granulometría por tamizado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00

0217 L-2110 Ud Determinación de granulometría por sedimen-
tación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 50,00

TOTAL PARTIDA................................................. 50,00

0218 L-2130 Ud Ensayo de compresión simple en suelos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 40,00

TOTAL PARTIDA................................................. 40,00

0219 L-2160 Ud Ensayo de corte directo, consolidado y drena-
do,sobre muestra inalterada

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 160,00

TOTAL PARTIDA................................................. 160,00

0220 L-2200 Ud Ensayo edométrico con al menos siete escalo-
nes de carga y tres de descarga, y curvas de
consolidación-tiempo.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 160,00

TOTAL PARTIDA................................................. 160,00

0221 L-2210 Ud Ensayo de colapsabilidad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 130,00

TOTAL PARTIDA................................................. 130,00

0222 L-2230 Ud Determinación de presión de hinchamiento

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 65,00

TOTAL PARTIDA................................................. 65,00

0223 L-2240 Ud Ensayo de hinchamiento libre

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 65,00

TOTAL PARTIDA................................................. 65,00
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TOTAL PARTIDA................................................. 65,00

0224 L-2310 Ud Ensayo de compresión simple en roca, incluso
tallado

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 60,00

TOTAL PARTIDA................................................. 60,00

0225 L-2420 Ud Determinación cuantitativa de sulfatos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 35,00

TOTAL PARTIDA................................................. 35,00

0226 L-2440 Ud Determinación cuantitativa de materia orgánica

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 30,00

TOTAL PARTIDA................................................. 30,00

0227 L-2450 Ud Análisis químico completo de agua para deter-
minar su agresividad

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 125,00

TOTAL PARTIDA................................................. 125,00

0228 L-2460 Ud Analisis minerológico mediante difracción de ra-
yos X

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 135,00

TOTAL PARTIDA................................................. 135,00

0229 L-2680 Ud Determinación del contenido de sales solubles
en los suelos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 50,00

TOTAL PARTIDA................................................. 50,00

0230 L-2900 Ud Análisis químico de agua para determinar sus
parámetros básicos de calidad en laboratorio:
temperatura, ph, conductividad eléctrica, conte-
nido de aniones y cationes mayoritarios

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 185,00

TOTAL PARTIDA................................................. 185,00
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Ingeniero de C.C. y Puertos
Lorenzo Puente Hernández

Prointec

EL DIRECTOR DEL PROYECTO

Alberto Álvarez García

EL AUTOR DEL PROYECTO

Burgos, a marzo de 2023

I.T.O.P
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